

ZMLUVA O DIELO č. 38/2015

na uskutočnenie stavebných prác v súlade s ustanoveniami
obchodného zákonníka číslo 513/91 Zb.

I. Zmluvné strany

- 1.1. **OBJEDNÁVATEĽ:** Obec Čičmany, Čičmany 166, 013 15 Čičmany
V zastúpení : Mgr. Natália Dubnicayová, starostka
Zástupca splnomocnený
na rokovanie vo veciach
a) zmluvných: Mgr. Natália Dubnicayová , starostka
b) technických: Ing. Milan Krchňavý
IČO: 00321206
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK 67020000000002572 3432
BIC/SWIFT SUBASKBX
- 1.2. **ZHOTOVITEĽ:** BauTop, s.r.o.; Ing. Straku 4, Spišská Nová Ves
V zastúpení: Jaroslav Smižanský, Ing. Vladimíra Rišová
Zástupca splnomocnený
na rokovanie
vo veciach
a) zmluvných: Jaroslav Smižanský
b) technických: Ing. Vladimíra Rišová
IČO: 43982671
IČ DPH : SK2022545822
Bankové spojenie: VÚB banka a.s., Spišská Nová Ves
Číslo účtu : SK8202000000002895733457

II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži s predmetom zákazky „Zateplenie objektu-Obecný úrad Čičmany č. 166, Kultúrny dom Čičmany, parc.č. 204“, ktorá bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 54/2015 dňa 17.03.2015 pod značkou výzvy 6089- WYP.
- 2.2 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy v rozsahu definovanom v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo vrátane montážneho materiálu, potrebného lešenia a strojného a mechanizačného vybavenia.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

III. Lehoty plnenia

- 3.1 Lehota zhotovenia diela je do 3 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví dielo riadne a včas a objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa predloženou do verejnej súťaže identifikovanej v bode 2.1. tejto zmluvy.

- 3.3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie v termíne do 3 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a zhotoviteľ sa ho zaväzuje bezodkladne prevziať.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať výstavbu do 7 dní od prevzatia staveniska.
- 3.5. Dielo musí byť odovzdané do termínu uvedenom v harmonograme vykonávaných prác bez vád a nedorobkov. Harmonogram vykonávaných prác je prílohou č. 2 tejto zmluvy.
- 3.6. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa zápisom v stavebnom denníku o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania s plnením etapy harmonogramu, alebo predĺženia času plnenia podľa harmonogramu.
- 3.7. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením etáp harmonogramu z dôvodov vzniknutých na jeho strane viac ako o 7 dní, považuje sa toto omeškanie resp. neplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy.

IV. Cena

- 4.1. Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán.
- 4.2. Cena za zhotovenie diela je:
107 513,49EUR bez DPH
21 502,70 EUR (20% DPH)
129 016,19EUR s DPH
slovom: stodvadsaťdeväťtisícšestnásť EUR devätnásť centov s DPH
- 4.3. Cena dohodnutá v bode 4.2. zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s uskutočnením zmluvných prác, vrátane dodávok a montáže materiálov, ktoré sú k zhotoveniu zmluvných prác potrebné a vrátane nákladov na všetky nutné dočasné opatrenia. Cena za dielo zahŕňa všetky náklady a režie zhotoviteľa spojené s uskutočnením realizovaného diela. Dohodnutá cena je pevnou zmluvnou cenou. Cena zahŕňa tiež príslušné skúšky, atesty, návody a realizačnú dokumentáciu.

V. Platobné podmienky, zábezpeky.

- 5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručení, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá projektovým manažérom objednávateľa a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musí byť odsúhlasený súpis skutočne zhotovených prác potvrdený objednávateľom. Bez tohto súpisu je faktúra neplatná.
- 5.2. Zhotoviteľ je oprávnený vystavovať faktúry nasledovne:
 - 5.2.1. 98% z ceny diela po jeho odovzdaní za predpokladu, že zhotoviteľ splnil všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, t.z. bol podpísaný preberací protokol stavby
 - 5.2.2. 2% z ceny diela 60 mesiacov po jeho odovzdaní za predpokladu, že zhotoviteľ splnil všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy
- 5.3. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.4. Faktúra musí okrem iných náležitostí obsahovať:
 - označenie čísla zmluvy podľa evidencie Objednávateľa
 - celkovú dohodnutú cenu bez DPH
 - celkovú výšku s DPH
 - zápis o odovzdaní a prevzatí diela
 - zisťovací protokol so zápisom vykonaných prác potvrdený objednávateľom
- 5.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V prípade, že faktúra bola vrátená na doplnenie, plynie nová lehota splatnosti od doručenia doplnenej (opravenej) faktúry.

- 5.6. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zadrží platbu v zmysle bodu 5.2.2. na dobu 60 mesiacov od splnenia predmetu diela v zmysle tejto zmluvy ako garančnú zábezpeku na odstránenie prípadných skrytých väd vyplývajúcich zo zavinenia zhotoviteľa. Túto platbu objednávateľ uhradí zhotoviteľovi v zmysle podmienok uvedených v tejto zmluve v plnej výške, pokiaľ táto čiastka nebude spotrebovaná na odstraňovanie prípadných skrytých väd.
- 5.7. Zádržné podľa bodu 5.6. je možné nahradiť bankovou zárukou alebo inou formou garancie. Realizácia takejto možnosti je ponechaná výlučne na vôli objednávateľa.
- 5.8. Objávateľ je oprávnený všetky uplatnené zmluvné pokuty a náhrady škody, na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli, jednostranne započítať proti akejkol'vek pohľadávke zhotoviteľa a proti akejkol'vek časti celkovej ceny diela.

VI. Záručná lehota.

- 6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná lehota na dielo je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho a preberacieho protokolu.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi a za vady, ktoré vzniknú počas trvania záručnej doby.
- 6.3. Objávateľ je povinný vady diela reklamovať písomnou formou, bezodkladne po ich zistení.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť do 15 dní po písomnom nahlásení reklamácie.
- 6.5. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu reklamovanej vady ani do 15 dní po obdržaní reklamácie, alebo objednávateľovi oznámi, že vadu neodstráni, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú osobu. Na účely náhrady všetkých takto vzniknutých nákladov je objednávateľ oprávnený bez potreby vykonania akéhokoli'vek ďalšieho právneho úkonu použiť bankovú záruku, alebo finančnú zábezpeku.

VII. Podmienky vykonania diela

- 7.1. K termínu začatia vykonávania diela objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko písomnou formou, s tým, že zhotoviteľovi umožní pripojenie na odber vody a elektrickej energie.
- 7.2. Objávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy.
- 7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pri realizácii prác sa zhotoviteľ bude riadiť projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, platnými technickými predpismi a normami a harmonogramom vykonávaných prác.
- 7.4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo podľa tejto zmluvy bude zhotovované v objektoch objednávateľa, pričom výkonu prác bude za plnej prevádzky obecného úradu a kultúrneho domu a zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonávať podľa predloženého harmonogramu tak, aby vykonávaním diela nedošlo k prerušeniu prevádzky objektov. Vzhľadom na charakter predmetu diela sa tiež zhotoviteľ zaväzuje dielo realizovať tak, aby v maximálnej možnej miere predchádzal vzniku škody na majetku objednávateľa.
- 7.5. Objávateľ splnomocňuje pre styk so zhotoviteľom tieto osoby:
Meno, priezvisko, funkcia **Mgr. Natália Dubničayová, starostka**
Meno, priezvisko, funkcia **Ing. Milan Krchňavý, stavebný dozor**
- 7.6. Zhotoviteľ splnomocňuje pre styk s objednávateľom tieto osoby:
Meno, priezvisko, funkcia : Anton Lesičko
Meno, priezvisko, funkcia: Peter Sul'ovský

- 7.7. Zhotoviteľ pri ukončení diela zabezpečí a odovzdá všetky certifikáty, atesty zabudovaných materiálov, doklady o odborných skúškach, ktoré sú potrebné ku kolaudácií.
- 7.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje že jeho pracovníci počas výkonu práce sa budú pohybovať len na mieste staveniska a nebudú vstupovať do priestorov objednávateľa, ktoré nesúvisia so stavbou.
- 7.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje že jeho pracovníci budú počas výkonu činnosti dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO tak aby nespôsobili ani sebe ani objednávateľovi úrazy a škody na majetku.
- 7.10. Objednávateľ má právo podrobiť zamestnancov zhotoviteľa dychovej skúške na zistenie alkoholu resp. iných omamných látok, v prípade že má podozrenie na ich požitie. Ak bude dychová skúška pozitívna má objednávateľ právo už viac nepustiť takéhoto pracovníka na stavbu a požadovať od zhotoviteľa opatrenia na zamedzenie takéhoto stavu. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce dielo dodržiavali zákaz fajčenia v celom areáli objednávateľa. Za porušenie týchto povinností, t.j. za každé jednotlivé zistenie požitia alkoholu ako aj za každé porušenie zákazu fajčenia, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 150,- €.
- 7.11 Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 263 Obchodného zákonníka vylučujú pre právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy účinnosť ustanovenia § 551 ods.1 štvrtej vety, Obchodného zákonníka

VIII. Stavebný denník

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť počas realizácie stavebný denník s dennými záznamami.
- 8.2. Denník bude založený v deň odovzdania staveniska a vedie sa do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.
- 8.3. Stavebný denník bude založený u stavbyvedúceho a bude trvale prístupný denne v pracovnej dobe.
- 8.4. Zápisy do denníka budú môcť vykonávať nasledovné osoby :
 - 8.4.1. Za objednávateľa : Ing. Milan Krchňavý, stavebný dozor, č.t. 0903802672
 - 8.4.2. Za zhotoviteľa : *spresní sa zápisom do stavebného denníka*
 - 8.4.3. Za projektanta : Oľília Vráblová, č.t.0918507932
- 8.5. Stavebný dozor objednávateľa je povinný v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas s obsahom denného záznamu, prípadne s uvedením dôvodov nesúhlasu.

IX. Povinnosti zhotoviteľa

Zhotoviteľ je povinný:

- 9.1. Dodržať všetky ustanovenia stavebného zákona týkajúceho sa predmetu diela podľa tejto zmluvy, dodržať druh použitého materiálu podľa výkazu výmer, dodržať harmonogram vykonávania prác.
- 9.2. Vykonať dielo tak, aby vyhovovalo ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich požiarnu ochranu.
- 9.3. Zabezpečiť pohyb všetkých transportov len po vyznačených spevnených a nespevnených komunikáciách.
- 9.4. Zabezpečiť na svoje náklady, aby pohybom vozidiel zhotoviteľa na verejných komunikáciách nedochádzalo k primárnemu a sekundárnemu znečisťovaniu komunikácií a ovzdušia prašnosťou pravidelným čistením.
- 9.5. Zabezpečiť dodávku materiálu potrebného na realizáciu diela a jeho dopravu vodorovnú a zvislú na miesto vykonania diela.
- 9.6. Naložiť, odvieť a uložiť na príslušnú organizovanú skládku odpadu, stavebný odpadový, obalový a iný materiál, vzniknutý pri plnení diela podľa tejto zmluvy v zmysle zák. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov na náklady zhotoviteľa, a to okrem pôvodnej plechovej strešnej krytiny, ktorú je povinný uložiť na miesto určené objednávateľom.

-
- 9.7. Vlastnícke právo k materiálom, zariadeniam, výsledkom prác a výkonov a iným veciam, ktoré budú zahrnuté do diela alebo sa majú stať súčasťou alebo príslušenstvom diela, nadobúda objednávateľ ich zabudovaním. Vlastníkom zhotovovaného diela je v súlade s § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka objednávateľ.
 - 9.8. Zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii diela a aby všetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia použité na vyhotovenie diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky.
 - 9.9. Vyzvať na vykonanie obhliadky všetkých konštrukcií a prác (aj zakrytých) objednávateľ'a prípadne stavebný dozor výzvou v stavebnom denníku.
 - 9.10. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jednotlivých častí diela zodpovedá zhotoviteľ až do odovzdania diela objednávateľ'ovi. Dňom odovzdania diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom diele na objednávateľ'a.
 - 9.11. Zabezpečiť trvalý stav poriadku a čistoty na stavbe tak, aby zhotoviteľ neznečisťoval ostatné priestory Objednávateľ'a.
 - 9.12. Zabezpečiť vykonanie prác v požadovanej kvalite a termíne.
 - 9.13. Zabezpečiť zápisy, osvedčenia, atesty a certifikáty od použitých materiálov v troch vyhotoveniach pre všetky stavebné objekty tejto zmluvy, ak sú nutné pre kolaudáciu diela.
 - 9.14. Zabezpečiť všetky predpísané skúšky a revízie diela potrebné ku kolaudácii predmetu diela tak, ako stanovujú príslušné STN v troch vyhotoveniach.
 - 9.15. Dodržať všetky záväzné i doporučené (nezáväzné) STN súvisiace s predmetom tejto zmluvy.
 - 9.16. Zhotoviteľ je povinný objednávateľ'ovi predložiť oprávnenia vydané orgánom dozoru na výkon činností, ktoré bude na stavbe realizovať, najmä v oblasti vyhradených technických zariadení (ďalej VTZ) (§ 3, vyhl. ÚBP SR č. 74/1996 Z.z.), ako aj ďalších ak to vyžadujú osobitné predpisy a bude uvedené činnosti realizovať.
 - 9.17. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce, resp. činnosti na ktoré je potrebná zvláštna kvalifikácia podľa osobitných predpisov, budú vykonávať len zamestnanci, ktorí majú platný príslušný doklad o odbornej spôsobilosti (obsluha, montáž, výroba atď.). Toto ustanovenie sa týka aj osôb, ktoré nie sú u dodávateľ'a v pracovnom alebo obdobnom pomere, ale pracujú pre neho dodávateľ'sky, t.j. napr. živnostníci, atd.
 - 9.18. Zhotoviteľ je povinný predložiť pred nástupom na práce doklady o školeniach svojich zamestnancov alebo osôb vykonávajúcich dielo z právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP v rozsahu vykonávaných činností.
 - 9.19. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť svojich zamestnancov alebo osoby vykonávajúce dielo s bezpečnými pracovnými postupmi, s ohrozeniami - rizikami na stavbe.
 - 9.20. Zhotoviteľ je povinný objednávateľ'ovi ihneď nahlásiť prípadný vznik pracovného úrazu (príp. inej mimoriadnej udalosti) a v plnom rozsahu si splniť povinnosti z toho vyplývajúce.
 - 9.21. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne hlásiť zodpovedným pracovníkom objednávateľ'a skutočnosti, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie osôb pracujúcich na stavbe.
 - 9.22. Zhotoviteľ je povinný upozorniť svojich zamestnancov na povinnosť podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonávajú určení zamestnanci, aby zistili, či nie sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok a je povinný spolupracovať pri tejto kontrole.
 - 9.23. Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných na stavbe (predpísané odborné prehliadky a skúšky).

- 9.24. Okrem plnení povinností v rámci všeobecnej zodpovednosti podľa ustanovení Obchodného zákonníka sa zhotoviteľ zaväzuje postupovať obzvlášť obozretne pri vykonávaní diela tak, aby nevznikla škoda na majetku objednávateľa ako aj na susediacich objektoch a v prípade jej vzniku škodu v celom rozsahu uhradiť.
- 9.25. Zhotoviteľ odoberie energie potrebné pre realizáciu diela od objednávateľa bez úhrady.
- 9.26. Zhotoviteľ je povinný pred začatím zhotovovania diela poskytnúť objednávateľovi menný zoznam osôb, ktoré budú dielo vykonávať, a to na účely kontroly vstupu osôb do areálu objednávateľa.
- 9.27. Zhotoviteľ je povinný odstrániť zariadenie staveniska a stavenisko vyčistiť od stavebných zvyškov na svoje náklady do 7 dní odo dňa podpisu preberacieho a odovzdávacieho protokolu.

X. Zmluvné pokuty a sankcie

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 10.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nezavahuje zmluvnú stranu povinnosti nahradiť poškodenej strane škodu, ktorú porušením svojich povinností spôsobila.
- 10.3. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúr v lehote splatnosti si zhotoviteľ môže účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
- 10.4. V prípade nedodržania termínov realizácie diela podľa harmonogramu vykonávaných prác, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z ceny neukončeného diela za každý aj začatý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
- 10.5. Ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v termíne podľa bodu 3.3. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi pokutu 100,- EUR za každý deň omeškania s prevzatím staveniska.
- 10.6. Ak zhotoviteľ nezačne výstavbu v termíne podľa bodu 3.4. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi pokutu 100,- EUR za každý deň omeškania so začatím výstavby.
- 10.7. Ak si zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 9.27 tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty od zhotoviteľa vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania s nesplnením tejto povinnosti.
- 10.8. Za každý jeden prípad porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodov 9.3., 9.4., 9.6., 9.8., 9.9., 9.11., 9.13., 9.14., 9.15., 9.16., 9.18 a 9.20. tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty od zhotoviteľa vo výške 50,- EUR

XI. Vyššia moc

- 11.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď.
- 11.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným vplyvom vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

XII. Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Táto zmluva zaniká jej zrušením dohodou zmluvných strán, výpoveďou alebo odstúpením od tejto zmluvy oprávnenou zmluvnou stranou.
- 12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- 12.2.1. z dôvodu omeškania zhotoviteľa podľa bodu 3.7. tejto zmluvy, a to aj v prípade zaplatenia zmluvnej pokuty zhotoviteľom
 - 12.2.2. ak nedôjde k prebratiu staveniska zhotoviteľom podľa bodu 3.3. tejto zmluvy a ak zhotoviteľ nezačne výstavbu v lehote podľa bodu 3.4. tejto zmluvy
 - 12.2.3. ak v prípade podľa bodu 6.4. tejto zmluvy zhotoviteľ neodstráni vady vzniknuté vadným vykonaním diela, a to aj v prípade zaplatenia zmluvnej pokuty zhotoviteľom
 - 12.2.4. ak má za dokázateľne preukázané, že zhotoviteľ nie je alebo nebude schopný a ochotný načas plniť zmluvné povinnosti
 - 12.2.5. ak zhotoviteľ opakovane nerealizuje dielo v zmysle bodu 9.15 tejto zmluvy
 - 12.2.6. z dôvodu začatia konania vo veci insolventnosti zhotoviteľa alebo odmietnutia z dôvodu nedostatku aktív
 - 12.2.7. ak zhotoviteľ stratí spôsobilosť na právne úkony, oprávnenie podnikat', alebo schopnosť disponovať so svojim majetkom;
 - 12.2.8. ak zástupcovia, alebo orgány výkonnej moci zhotoviteľa sú právoplatne odsúdené rozhodnutím trestného súdu za činy alebo omyly v spojení s obchodnými aktivitami zhotoviteľa, akonáhle toto fyzicky ohrozuje vykonanie projektu;
 - 12.2.9. ak zhotoviteľ postúpi podstatnú časť tejto objednávky plne alebo čiastočne tretej zmluvnej strane bez súhlasu objednávateľa,
 - 12.2.10. ak zhotoviteľ priamo alebo nepriamo prisľúbi výhody zodpovedným orgánom alebo zamestnancom objednávateľa, ktoré sú proti dobrým mravom, alebo ohrozuje alebo spôsobuje znevýhodňovanie;
 - 12.2.11. ak zhotoviteľ oklame objednávateľa alebo tretiu zmluvnú stranu v súvislosti s uzavretím alebo vykonaním tejto zmluvy, pokiaľ toto zásadne bráni vykonaniu projektu;
 - 12.2.12. ak zhotoviteľ preukázateľne pácha činy podvodu s úmyslom poškodiť objednávateľa, obzvlášť ak zhotoviteľ vstúpi do kontraktov so záväzkami znevýhodňujúcimi objednávateľa, ktoré sú proti dobrým mravom alebo poškodzujú princípy konkurencie.
 - 12.2.13. z dôvodu omeškania zhotoviteľa podľa bodu 3.1. tejto zmluvy o viac ako 15 dní, a to aj v prípade zaplatenia zmluvnej pokuty zhotoviteľom
- 12.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy
- 12.3.1. ak nedôjde k odovzdaniu staveniska objednávateľom podľa bodu 3.3 tejto zmluvy
 - 12.3.2. ak nedôjde k spolupôsobeniu objednávateľa podľa tejto zmluvy
 - 12.3.3. ak sa začalo konanie vo veci insolventnosti objednávateľa alebo odmietnutie z dôvodu nedostatku aktív
- 12.4 Právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 12.2 alebo 12.3 tejto zmluvy môže oprávnená strana uplatniť písomným oznámením doručeným druhej strane, ktorá obsahuje skutkové vymedzenie dôvodu na odstúpenie od zmluvy tak, aby nebolo zameniteľné s iným dôvodom.
- 12.5 V prípade odstúpenia alebo vypovedania zmluvy zo strany objednávateľa, aj napriek ustanoveniam tohto článku tejto zmluvy, bude sa uplatňovať nasledovné:
- 12.5.1 hodnota časti diela sa určí ako cena príslušných častí diela, ktoré zhotoviteľ preukázateľne vykonal, určenú na základe jednotkových cien uvedených v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č.4 tejto zmluvy, berúc do úvahy jej kvalitu a funkčnosť.
 - 12.5.2 táto hodnota bude zaplatená zhotoviteľovi objednávateľom alebo bude odpočítaná zo záväzkov, ktoré má zhotoviteľ voči objednávateľovi z dôvodu odmietnutia alebo vypovedania zmluvy.

XIII. Záverečné ustanovenia

- 13.1. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Ak ktorákoľvek časť tejto zmluvy sa stane neplatnou, neznamená to neplatnosť celej zmluvy a zmluvné strany nahradia neplatnú časť platným znením.

- 13.2. Na uzatváranie dodatkov sa vzťahujú ustanovenia §10a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 13.3. Pokiaľ počas plnenia zmluvy dôjde k zmene subdodávateľa, tento musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. (1) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 13.4. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky z tejto zmluvy prechádzajú na ich právnych nástupcov.
- 13.5. Obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli a jej obsah bol obojstranne prijatý za záväzný.
- 13.6. Vo veci práv a povinností vyplývajúcich z plnenia zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia predpismi, najmä obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb., ako aj ostatnými doplňovacími predpismi a príslušnými STN a technologickým predpisom.
- 13.7. Nedeliteľnou prílohou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 -Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 -Harmonogram vykonávaných prác
Príloha č. 3 - Ocenený rozpočet
Príloha č. 4 - Kópia poisťnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretej osobe v súvislosti s výkonom poisťnej činnosti
Príloha č. 5 - Doklad o zložení realizačnej zábezpeky
Príloha č. 6 - Licencia na vykonávanie prác pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov
Príloha č. 7 - Záväzný návrh organizácie výstavby
Príloha č. 8 - Realizačný harmonogram stavebných prác s vyznačenou kritickou cestou
Príloha č. 9 - Záväzný opis zabezpečenia požadovaných stavebných prác pracovníkmi
Príloha č. 10 - Zoznam minimálneho strojového vybavenia
- 13.8. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.
- 13.9. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa a zároveň až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov, Environmentálneho fondu, alebo iných dotácií tretích strán objednávateľovi na predmet zmluvy.

V Spišskej Novej Vsi
Za zhotoviteľa

dňa 12.8.2015

.....TANOCCH dňa 12.8.2015
Objednávateľa

Ing. Vladimíra Rišová, Jaroslav Smižanský
konatelia BauTop, s.r.o.

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: HV15-0401sutaz

Stavba: Zateplenie objektu - Obecný úrad Čičmany, Kultúrny dom Čičmany

JKSO:
Miesto: Čičmany

KS:
Dátum: 10.04.2015

Objednávateľ:
Obec Čičmany

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
BauTop, s.r.o., Ing. Straku 4, Spišská Nová Ves

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Otilia Vráblová

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 107 513,49
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 107 513,49

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	107 513,49	21 502,70

Cena s DPH v EUR 129 016,19

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



10.4.2015

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

BauTop

BauTop, s.r.o.
Ing. Straku 4
052 01

Spišská Nová Ves

IČO: 43962871 IČ DPH: SK 2022545822

29.07.2015

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: HV15-0401sutaz

Stavba: Zateplenie objektu - Obecny urad Cichmany, Kulturny dom Cichmany

Miesto: Cichmany

Datum: 10.04.2015

Objednavatel: Obec Cichmany

Projektant: Otília Vráblová

Zhotovitel: BauTop, s.r.o., Ing. Straku 4, Spišská Nová Ves

Spracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		107 513,49	129 016,19
M15-17a	SO 01 Obecny urad, Kulturny dom	107 513,49	129 016,19
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		107 513,49	129 016,19

 BauTop, s.r.o.
Ing. Straku 4
052 01
Spišská Nová Ves
IČO:43982671-4 Č DPH:SK 2022545882



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplenie objektu - Obecný úrad Čičmany, Kultúrny dom Čičmany

Objekt: M15-17a - SO 01 Obecný úrad, Kultúrny dom

JKSO:
Miesto: Čičmany

KS:
Dátum: 10.04.2015

Objednávateľ:
Obec Čičmany

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
BauTop, s.r.o., Ing. Straku 4, Spišská Nová Ves

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Otília Vráblová

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	107 513,49
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	107 513,49
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	107 513,49	21 502,70

Cena s DPH	v EUR	129 016,19
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka



Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ



BauTop, s.r.o.
Ing. Straku 4
052 01
Spišská Nová Ves
IČO:439826714Č DPH:SK 2022545822
29 07 2015
Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zateplenie objektu - Obecný úrad Čičmany, Kultúrny dom Čičmany

Objekt: M15-17a - SO 01 Obecný úrad, Kultúrny dom

Miesto: Čičmany

Dátum: 10.04.2015

Objednávateľ: Obec Čičmany

Projektant: Otilia Vráblová


Zhotoviteľ: BauTop, s.r.o., Ing. Straku 4, Spišská Nová Ves

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	107 513,49
HSV - Práce a dodávky HSV	39 778,64
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	351,22
4 - Vodorovné konštrukcie	15,97
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie	33 293,31
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 830,47
99 - Presun hmôt HSV	287,68
PSV - Práce a dodávky PSV	67 734,85
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	266,85
713 - Izolácie tepelné	9 989,17
762 - Konštrukcie tesárske	11 268,91
763 - Drevostavby, sádkokartóny	9 267,78
764 - Konštrukcie klampiarske	21 670,38
765 - Krytiny tvrdé	1 801,57
766 - Konštrukcie stolárske	11 700,17
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	138,21
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	54,80
783 - Nátery	1 523,00
784 - Malby	54,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	107 513,49


BauTop BauTop, s.r.o.
Ing. Straku 4
052 01
Spišská Nová Ves
IČO:43982671-IČ DPH:SK 2022545822

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie objektu - Obecný úrad Čičmany, Kultúrny dom Čičmany

Objekt: M15-17a - SO 01 Obecný úrad, Kultúrny dom

Miesto: Čičmany Dátum: 10.04.2015
 Objednávateľ: Obec Čičmany Projektant: Otília Vráblová
 Zhotoviteľ: BauTop, s.r.o., Ing. Straku 4, Spišská Nová Ves Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

107 513,489

HSV - Práce a dodávky HSV

39 778,641

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

351,218

1	K	310237251	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 m ² v murive nadzákladného tehľami nad 300 do 450 mm	ks	2,000	21,438	42,876
2	K	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m ² v murive nadzákladného nepálenými tvárniciami hr. do 300mm	m3	1,519	113,026	171,686
3	K	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,071	1 001,758	71,125
4	K	349231821	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vyburaných otvoroch nad 150 do 300 mm	m2	1,080	60,677	65,531

4 - Vodorovné konštrukcie

15,972

5	K	413232211	Zamurovanie zhlavia akýmkoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	ks	4,000	3,993	15,972
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie

33 293,305

6	K	612401391	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m ²	ks	2,000	9,472	18,944
7	K	612425931	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	12,000	12,688	152,256
8	K	612474100	Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi pre pórobetonové murivo 4 mm	m2	5,000	5,500	27,500
9	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	5,000	6,999	34,995
10	K	622422211	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% hladkých	m2	715,224	3,423	2 448,212
11	K	622454511	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% hladkých hladných	m2	88,002	7,431	653,943
12	K	622462543	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová s ryhovanou štruktúrou Price Color Multiputz RS - BASF hr.zrna 2,00mm	m2	715,224	13,210	9 448,109
13	K	622472007	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, silikónová penetrácia Prince Color Multigrund PGT - BASF	m2	88,002	2,405	211,645
14	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	4,000	6,999	27,996
15	K	622491344	Náter stien vonkajší krycí silikónový, dvojnásobný, farba FS Prince Color Multitop - BASF	m2	88,002	5,050	444,410
16	K	625250021x	Kompletný kontaktný zatepľovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 120 mm - EPS (vrátane ukončovacích, rozdeľovacích, dilatačných a ostatných profilov a súčastí)	m2	520,023	27,800	14 456,639
17	K	625250027x	Kompletný kontaktný zatepľovací systém ostenia bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 20 mm - EPS (vrátane ukončovacích, rozdeľovacích, dilatačných a ostatných profilov)	m2	26,000	18,100	470,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	625250150x	Kompletný kontaktný zateplovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 20 mm, systém XPS (vrátane ukončovacích, rozdelovacích, dilatačných a ostatných profilov a súčastí)	m2	2,000	19,800	39,600
19	K	625250151x	Kompletný kontaktný zateplovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 30 mm, systém XPS (vrátane ukončovacích, rozdelovacích, dilatačných a ostatných profilov a súčastí)	m2	42,030	22,300	937,269
20	K	625250153x	Kompletný kontaktný zateplovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 50 mm, systém XPS (vrátane ukončovacích, rozdelovacích, dilatačných a ostatných profilov a súčastí)	m2	52,295	27,400	1 432,883
21	K	625250157x	Kompletný kontaktný zateplovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 120 mm, systém XPS (vrátane ukončovacích, rozdelovacích, dilatačných a ostatných profilov a súčastí)	m2	62,678	34,700	2 174,927
22	K	625250264x	Kompletný kontaktný zateplovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 80 mm - dosky z MW (vrátane ukončovacích, rozdelovacích, dilatačných a ostatných profilov a súčastí)	m2	6,198	27,600	171,065
23	K	631315711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,096	92,743	101,646
24	K	631319155	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	1,096	8,395	9,201
25	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	1,592	8,194	13,045
26	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	1,592	2,991	4,762
27	K	631362402	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150	m2	7,304	1,870	13,658

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 830,470

28	K	941941052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	800,000	1,978	1 582,400
29	K	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	800,000	1,400	1 120,000
30	K	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	800,000	1,339	1 071,200
31	K	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	6,000	5,573	33,438
32	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	27,405	0,100	2,741
33	K	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvármic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	8,665	5,152	44,642
34	K	973031334	Výsekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 150 mm, -0,04000t	ks	4,000	5,358	21,432
35	K	978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškríbaním škar v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	715,224	0,460	329,003
36	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,061	11,669	187,416
37	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	224,854	0,409	91,965
38	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,061	7,717	123,943
39	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	32,122	0,867	27,850
40	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	16,061	40,000	642,440
41	K	HZS900113	Štavebno montážne práce náročné odborné v rozsahu viac ako 8 hodín - iné práce z poznámok v projekte	hod	48,000	11,500	552,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

99 - Presun hmôt HSV
287,676

42	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	47,946	6,000	287,676
----	---	-----------	--	---	--------	-------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV
67 734,848
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
266,850

43	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	27,405	0,160	4,385
44	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,008	1 411,000	11,288
45	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	27,405	3,213	88,052
46	M	6283228700	Pás ťažký asfaltový Alfobit AL S 25 j	m2	31,516	4,943	155,784
47	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	2,627	2,794	7,341

713 - Izolácie tepelné
9 989,173

48	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	54,810	1,042	57,112
49	M	6314150270	Tepelné izolácie šikmých striech NOBASIL MPS PLUS, čadičová minerálna izolácia - doska 100x600x1000	m2	55,906	8,814	492,755
50	K	713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	618,240	2,999	1 854,102
51	M	6314150280	Tepelné izolácie šikmých striech NOBASIL MPS PLUS, čadičová minerálna izolácia - doska 120x600x1000	m2	630,605	10,301	6 495,862
52	K	713191129	Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásmo v podhlade	M2	368,000	0,800	294,400
53	M	2832391018	PET parotesná fólia	m2	426,880	1,500	640,320
54	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	99,956	1,547	154,622

762 - Konštrukcie tesárske
11 268,910

55	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 617,916	0,555	897,943
56	M	6051499900	Rezivo ihličnaté SM/JD akost' 1. laty, lišty	m3	4,449	250,000	1 112,250
57	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	35,969	1,051	37,803
58	M	6051499900	Rezivo ihličnaté SM/JD akost' 1. laty, lišty	m3	0,099	250,000	24,750
59	K	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	469,630	1,255	589,386
60	M	6051499900	Rezivo ihličnaté SM/JD akost' 1. laty, lišty	m3	1,291	250,000	322,750
61	K	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, - 0.00500t	m2	28,775	0,517	14,877
62	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	5,308	27,223	144,500
63	K	762526110	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	54,810	3,687	202,084
64	M	6051299900	Rezivo ihličnaté SM/JD akost' 1. hranoly, hranolky	m3	0,928	250,000	232,000
65	K	762595000	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,844	2,785	2,351
66	K	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy do 120 cm2	m	736,000	6,980	5 137,280
67	M	6051299900	Rezivo ihličnaté SM/JD akost' 1. hranoly, hranolky	m3	7,772	250,000	1 943,000
68	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	7,065	16,551	116,933
69	K	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	104,678	4,691	491,003

763 - Drevostavby, sádkokartóny
9 267,781

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	763131229	SDK podhľad drevená spodná kca s priamym uchytením dosky RF hr. 2x12,5 mm	m2	368,000	24,900	9 163,200
71	K	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	95,091	1,100	104,581

764 - Konštrukcie klampiarske

21 670,382

72	K	764171301x	Strešná krytina hladká, z tabuľového poplastovaného plechu (vrátane konštrukčných súčastí krytiny) do 30°	m2	34,775	35,500	1 234,513
73	K	764171302x	Strešná krytina hladká, z tabuľového poplastovaného plechu (vrátane konštrukčných súčastí krytiny) nad 30° do 45°	m2	375,704	37,100	13 938,618
74	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	410,479	0,953	391,186
75	K	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	375,704	0,200	75,141
76	K	764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	17,600	0,500	8,800
77	K	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° - 0,00720t	m2	2,440	1,642	4,006
78	K	764339891	Demontáž lemovania komínov, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	2,440	0,200	0,488
79	K	764348202	Snehové zachytávače z pozinkovaného PZ plechu, dvojradové	m	88,000	24,059	2 117,192
80	K	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	78,000	0,712	55,536
81	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	39,000	0,953	37,167
82	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	16,500	0,946	15,609
83	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	34,800	0,597	20,776
84	K	764711116	Oplechovanie parapetov Lindab rš 400 mm	m	39,000	14,167	552,513
85	K	764731114	Oplechovanie múrov Lindab rš 400 mm	m	16,500	13,962	230,373
86	K	764731214	Lemovanie múrov z poplastovaného plechu rš 400 mm	m	17,600	12,400	218,240
87	K	764731914	Lemovanie komínov z poplastovaného plechu rš 400 mm	m2	2,440	40,000	97,600
88	K	764751112	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm	m	34,800	15,000	522,000
89	K	764751132	Odpadné rúry Lindab koleno BK D 100 mm	ks	8,000	17,419	139,352
90	K	764751142	Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D 100 mm	ks	4,000	19,254	77,016
91	K	764761122	Žlaby Lindab podokapné polkruhové R s hákami KFL veľkosť 150 mm	m	78,000	17,230	1 343,940
92	K	764761172	Žlaby Lindab čelo polkruhové RGT veľkosť 150 mm	ks	4,000	5,014	20,056
93	K	764761222	Žlaby Lindab suchá spojka polkruhových žlabov s tesnením RSK veľkosť 150 mm	ks	14,000	7,200	100,800
94	K	764761232	Žlaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žlabom veľkosť 150 mm	ks	4,000	12,950	51,800
95	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	219,799	1,900	417,660

765 - Krytiny tvrdé

1 801,572

96	K	765901081	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	m	404,479	2,100	849,406
97	M	2832000200	Paropriepustná poistná fólia	m2	444,927	1,800	800,869
98	K	998765203	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	21,971	6,886	151,297

766 - Konštrukcie stolárske

11 700,168

99	K	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	24,580	8,782	215,862
100	M	611449060PL	Plastové okná jednokridlové OS1 100x85 cm	kus	1,000	75,000	75,000
101	M	611449002PL	Plastové okná jednokridlové OS1 40x60 cm	kus	3,000	45,600	136,800
102	M	611449003PL	Plastové okná jednokridlové OS1 46x70 cm	kus	2,000	48,000	96,000
103	M	611449080PL	Plastové okná jednokridlové OS1 126x64 cm	kus	1,000	72,000	72,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	M	611449901PL	Plastové okná pevne zasklené 126x35 cm	kus	2,000	36,000	72,000
105	K	766629992	Demontáž okien kompletizovaných s rámom do sutiny (v m2 plochy)	m2	3,902	7,000	27,314
106	K	766629998	Príplatok za demontáž doplnkových prvkov (parapetov, nadpraží, nosných a deliacich prvkov a.p.)	m2	3,902	2,500	9,755
107	K	766641071	Montáž dverí plastových, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	7,400	11,400	84,360
108	M	611449953PL	Plastová zasklená stena so vstupnými dverami jednokridlovými	m2	3,120	230,000	717,600
109	K	766669992	Demontáž dverí vonkajších kompletizovaných s rámom alebo zárubňou do sutiny (v m2 plochy dverí)	m2	3,123	6,500	20,300
110	K	766669998	Demontáž dverí vonkajších - príplatok za demontáž doplnkových prvkov (prahov, svetlíkov, nosných prvkov a.p.)	m2	3,123	2,900	9,057
111	K	766670998	Montáž okna výlezového	ks	1,000	12,000	12,000
112	M	6113903100	Strešný výlez VELUX GVT 103 0000, 54x83cm	ks	1,000	150,000	150,000
113	K	766671001	Montáž okna strešného výkyvného VELUX s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 78x98 cm	ks	14,000	15,000	210,000
114	M	6113901900	Strešné okno-78x98cm VELUX GGL 306021 M04 s diaľkovým ovládaním	ks	14,000	639,000	8 946,000
115	M	6113904300	Lemovanie VELUX EDS 8mm M04	ks	14,000	52,694	737,716
116	K	766694119	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm	m	6,900	2,000	13,800
117	M	6119000970	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	7,176	5,200	37,315
118	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	9,000	0,900	8,100
119	K	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	70,310	0,700	49,189

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

138,210

120	K	767662912	Oprava mreží pevných alebo otváracích s čiastkovou výmenou prvkov (vrátane ich dodania, vrátane náterov)	m2	0,720	190,000	136,800
121	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,410	1,000	1,410

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

54,804

122	K	769035078	Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	4,000	2,312	9,248
123	M	KMH200X200	Krycia mriežka hranatá 200x200	ks	2,000	6,500	13,000
124	K	769035081	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	1,000	† 2,914	2,914
125	M	KMH400X400	Krycia mriežka hranatá 400x400	ks	1,000	11,400	11,400
126	K	769035093	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	2,000	2,446	4,892
127	M	KMK100	Krycia mriežka kruhová 100	ks	2,000	5,100	10,200
128	K	769082785	Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	2,000	0,600	1,200
129	K	769082790	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	1,000	0,750	0,750
130	K	769082810	Demontáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	2,000	0,600	1,200

783 - Nátery

1 522,998

131	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	20,000	4,300	86,000
132	K	783781001	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom jednonásobné	m2	964,626	0,700	675,238
133	K	783894612	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre nátery sadrokartón. stropov 2x	m2	368,000	2,070	761,760

784 - Malby

54,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	20,000	0,500	10,000
135	K	784452271	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	20,000	2,200	44,000


 **BauTop, s.r.o.**
 Ing. Stráku 4
 052 01
 Spišská Nová Ves
 IČO:439828714Č DPH:SK 2022545822

Harmonogram prác "Zateplenie objektu - Obecný úrad Čičmany č. 166, Kultúrny dom Čičmany, parc. č. 204"

1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

1. Obvodový plášť											
2. Strešný plášť											
3. Otvorové konštrukcie											

V Spišskej Novej Vsi

17.7.2015

Ing. Vladimíra Rišová

Jaroslav Smižanský

BauTop

BauTop, s.r.o.
Ing. Straku 4
052 01



Spišská Nová Ves

IČO:43982671-IČ DPH:SK 2022545822



Vašu zmluvu spravuje:
Správa špeciálneho poistenia - majetok Bratislava
E-mail: sprava_cb@uniqa.sk
Telefón: 0850 111 400

Korešpondenčná adresa:
UNIQA poisťovňa a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27

Poistná zmluva

Poistiteľ: UNIQA poisťovňa. a.s.
Lazaretská 15
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 00653501
Zastúpená: Ing. Martin Žáček, CSc., predseda predstavenstva
Wolfgang Friedl, podpredseda predstavenstva

Poistník: BauTop,s.r.o.
Ing.Straku 4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 43982671
Obchodný register Okresného súdu: Košice I.
Oddiel: Sro; Vložka číslo:21333/V
Zastúpená: Dušan Komár - konateľ
Jaroslav Smižanský - konateľ

uzatvárajú v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a všeobecných poistných podmienok poistnú zmluvu

číslo **9127000793**

Číslo vydania: 000
Začiatok poistenia: 1.3.2015
Koniec poistenia: na neurčito

Účinnosť zmeny: 1.3.2015

Druh poistenia:

Všeobecná zodpovednosť	2 550,00 EUR
Ročné poistné:	2 550,00 EUR
Splatnosť: 1. 3., 1. 6., 1. 9. a 1. 12. bežného roka	
Splátka poistného:	637,50 EUR

Zmluvné dojednania:

Druh poistenia: Všeobecná zodpovednosť

Všeobecné zmluvné dojednania:

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu - 2009, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v tejto zmluve.

Osobitné zmluvné dojednania:

1. Poistenie sa vzťahuje na náklady trov súdneho konania a právnej obhajoby v rozsahu VPPZ do výšky poistnej sumy.
2. Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené na prenajatej nehnuteľnosti v rozsahu VPPZ do výšky poistnej sumy.
3. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľností v rozsahu VPPZ do výšky poistnej sumy.

Poistené činnosti v zmysle VOR:

- Maloobchod a veľkoobchod,
- Prenájom huteľných vecí,
- Prípravné práce k realizácii stavby,
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov.

Miesto poistenia: SR + Rakúsko

Predmet poistenia:

1. ŠKODA NA MAJETKU, ŽIVOTE A ZDRAVÍ TRETEJ OSOBY 2. NÁKLADY NA OBHAJOBU POISTENÉHO

Spoluúčasť v %: 10,0
Spoluúčasť minimálna: 330,00 EUR

Poistná suma	Ročné poistné
1 000 000,00 EUR	2 550,00 EUR

Prílohami tejto poisťnej zmluvy sú klauzuly, s ktorými bol poisťník oboznámený a svojim podpisom potvrdil ich prevzatie:

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s príslušnými platnými všeobecnými poisťnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a ustanoveniami uvedenými v tejto poisťnej zmluve alebo prílohách, prevzal som ich a súhlasím s nimi. Zároveň svojim podpisom potvrdzujem pravdivosť uvedených údajov a žiadam o uzatvorenie/zmenu poistenia v rozsahu tejto poisťnej zmluvy. Bol som oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatvárateľnej poisťnej zmluvy prostredníctvom formulára podľa vzoru ustanoveného Národnou bankou Slovenska.

Ďalej svojim podpisom v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem poisťiteľovi neodvolateľný súhlas na spracovanie svojich osobných údajov uvedených v poisťnej zmluve v informačných systémoch poisťiteľa a to za účelom a po dobu poskytovania poistenia a činnosti s tým súvisiacich. Zároveň súhlasím s postúpením osobných údajov poskytnutých poisťiteľovi na iné subjekty, ktoré sú súčasťou finančnej skupiny UNIQA Group a iným subjektom z krajín Európskej únie vrátane ich cezhraničného toku, ak je poskytnutie týchto údajov v súlade s výkonom poisťovacej činnosti.

UNIQA poisťovňa, a. s.

Ústredie
Lazaretská 15
P.O. BOX 83
920 07 Bratislava 27
IČO: 00653501, DIČ: 2021096242
IČ DPH: SK7020000229



Mgr. Patrícia Lejnová
Senior Underwriter

V Bratislave dňa


Kamila Páleníková
referent správy
špeciálnych zmlúv

23.1.2011



Poisťník
BauTop BauTop, s.r.o.
Ing. Straku 4
052 01
Spišská Nová Ves
IČO: 43982671-IČ DPH: SK 2022545822

Inšpekčný orgán typu A

LICENCIA**na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov**Číslo: **13/197/LIE**

Táto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikáciu držiteľa:

BauTop, s. r. o., Ing. Straku 4, 052 01 Spišská Nová Ves

vykonávať stavebné práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov v zmysle § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z., v znení neskorších predpisov a normy STN 73 2901/Z1: 2012. Neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie sú aj podmienky platnosti uvedené na druhej strane a zoznam komponentov tepelnoizolačného systému v prílohe licencie.

Licencia bola udelená na práce s aplikáciou tepelnoizolačného systému:

Druh a obchodný názov aplikovaného tepelnoizolačného systému:	Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS), typ: MultiTherm NEO MultiTherm M-D, MultiTherm M-L MultiTherm MP, MultiTherm MM
Číslo technickej špecifikácie a adresa výrobcu:	ETA – 08/0049 ETA – 08/0050, ETA – 08/0048 ETA – 12/0248, ETA – 12/0249 BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., K Májovu 1244, 537 01 Chrudim, Česká republika

Počet zaškolených pracovníkov zhotoviteľa: **vlastných: 67 zmluvne zabezpečených: 30**

Licencia sa udelila pre zabudovanie tepelnoizolačného systému do stavby, na ktorom výrobca systému preukázal vhodnosť na zamýšľané použitie v stavbe a zhodu s technickou špecifikáciou v zmysle § 2, § 4 a § 7 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a súvisiacou vyhláškou MVRR SR č. 558/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 451/2011 Z. z.

Vydaním tejto licencie sa potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác podľa § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a normy STN 73 2901/Z1: 2012.

Licencia sa udelila na základe správy o inšpekcii zo dňa 30.04.2013 vypracovanej TSÚS – akreditovaným inšpekčným orgánom typu A.

V priebehu platnosti licencie je držiteľ povinný dodržiavať podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie.


Táto licencia nahradzuje licenciu č. 10/283/L zo dňa 06. 05. 2010.

Platnosť licencie je do: **02. 05. 2016**

Licencia na systém vydaná prvýkrát: **19. 05. 2009**

V Bratislave dňa 02. 05. 2013




Ing. Daša Kozáková
vedúca inšpekčného orgánu

Podmienky

Počas platnosti licencie je držiteľ povinný dodržiavať nasledovné podmienky:

1. Aplikovať kompletný systém iba z komponentov uvedených v technickej špecifikácii tepelnoizolačného systému ETA – 08/0049, ETA – 08/0050, ETA – 08/0048, ETA – 12/0248, ETA – 12/0249.
Zoznam komponentov je uvedený v prílohe licencie.
2. Práce pri aplikácii tepelnoizolačného systému, na ktorý sa táto licencia vzťahuje, vykonávať iba odborne zaškolenými pracovníkmi.
3. Vykonávať práce pri zhotovovaní tepelnoizolačných systémov len podľa realizačnej projektovej dokumentácie predloženej ku stavebnému povoleniu.
4. Dodržiavať technologický predpis s konštrukčnými detailmi pre aplikovaný tepelnoizolačný systém, na ktorý sa táto licencia vzťahuje.
5. Oznamovať TSÚS vykonávanie prác pri zhotovovaní tepelnoizolačných systémov na každej stavbe 7 dní pred začatím týchto prác. V prípade, že držiteľ licencie nemá stavby je povinný túto skutočnosť oznámiť 2x ročne.
6. Umožniť povereným pracovníkom TSÚS vykonávať aj vopred neohlásené kontroly a pri týchto kontrolách spolupracovať.
7. Oznámiť TSÚS všetky skutočnosti, ktorými sa menia podmienky, na základe ktorých bola licencia vydaná.


Poučenie

1. *Platnosť licencie je tri roky. Udržanie platnosti licencie je podmienené vykonaním kontrolných inšpekcií na realizovaných stavbách v počtosti 2x ročne počas doby platnosti licencie.*
2. *Pri nedodržaní podmienok vydanéj licencie sa táto licencia držiteľovi zruší a na túto skutočnosť sa upozornia orgány štátnej správy a príslušní investori.*
3. *Platnosť licencie je obmedzená platnosťou technickej špecifikácie.*

Príloha licencie č. 13/197/LIE

Zoznam komponentov podľa ETA – 08/0049 – MultiTherm NEO:

Lepiaca malta	
Prince Color Z 301 Super Prince Color Z 301 PS	<ul style="list-style-type: none"> • BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR
Tepelná izolácia	
Dosky z penového polystyrénu EPS 70 NEO, EPS 80 NEO, EPS 100 NEO, EPS 70 NEO IZOGRAF, EXTRAPOR EPS 70 F, EXTRAPOR EPS 80 F, GrafiPor 70, STYROTHERM PLUS EPS 70F, STYROTHERM PLUS 100, ISOVER EPS GreyWall 033, ISOVER EPS GreyWall 033 Plus	<ul style="list-style-type: none"> • Polyform, s. r. o., Podolíneč, SR • BACHL, spol. s r.o., Modřice, ČR • POR SH+, a.s., Žilina, SR • IZO 4, s.r.o., Michalovce, SR • Styrotrade, a.s., Mratín, ČR • Divízia ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., SR • Divízia ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., ČR
Rozperné kotvy	
BRAVOLL® PTH-KZ 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-KZL 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-60/8-L _a BRAVOLL® PTH-L 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-S 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-SL 60/8-L _a	<ul style="list-style-type: none"> • BRAVOLL, spol. s r. o., Žirovnice, ČR
KOELNER KI 8 M KOELNER KI-10, KI-10M KOELNER KI-10N, KI-10NS KOELNER TFIX-8M	<ul style="list-style-type: none"> • KOELNER, S.A., Worclaw, Poľsko
EJOT ejotherm NT U EJOT ejotherm NTK U EJOT ejotherm STR U	<ul style="list-style-type: none"> • EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko • EJOT 1 • EJOT 2 • EJOT 3 • EJOT 4
KEW TSD-V KEW TSBD 8 KEW TSD 8	<ul style="list-style-type: none"> • Kunststoffzeugnisse GmbH, Wilthen, Nemecko
fischer TERMOZ KS 8 fischer TERMOFIX CF 8 fischer TERMOZ 8 SV fischer TERMOZ PN	<ul style="list-style-type: none"> • Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
Hilti D 8-FV Hilti XI-FV Hilti SD-FV	<ul style="list-style-type: none"> • Hilti Kunststofftechnik GmbH, Strass, Nemecko
Výstužná malta	
Prince Color Z 301 Super	<ul style="list-style-type: none"> • BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR
Výstužná mriežka	
VERTEX R 117 A 101 VERTEX R 131 A 101 Prince Color R 117	<ul style="list-style-type: none"> • Saint-Gobain Vertex, a. s., Litomyšl, ČR
Omfa 117 S Omfa 122 Omfa 122 L Prince Color 117 S	<ul style="list-style-type: none"> • Omfa, spol. s r. o., Drahovce, SR
Sklotex R 4x6/145 A2-101	<ul style="list-style-type: none"> • Sklotex Revúca, s. r. o., Revúca, SR
SSA-1363 SM (100)	<ul style="list-style-type: none"> • JSC Valmieras stikla Škriedla, Valmiera, Litva
SM 25 F	<ul style="list-style-type: none"> • KELTEKS d. o. o., Karlovac, Chorvátsko




Penetračná vrstva	
Prince Color Multigrund PGU	• BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR
Povrchová vrstva	
Prince Color Multiputz ZS Prince Color Multiputz RS	• Relius Coating, Memmingen, Nemecko • Relius Coating, Deurne, Holandsko
Prince Color Multiputz ZA Prince Color Multiputz RA	• Relius Coating, Memmingen, Nemecko • Relius Coating, Deurne, Holandsko
Prince Color – MSP1, MSP2, MSP3 Prince Color – MRP2, MRP3	• BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR
Dekoratívna vrstva	
Prince Color Multitop FA	• BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR
Prince Color Multitop FS	• Relius Coating, Memmingen, Nemecko



Zoznam komponentov podľa ETA – 08/0050 – MultiTherm M-D:

Lepiaca malta	
Prince Color Z 301 Super Prince Color Z 301 PS	• BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR
Tepelná izolácia	
Dosky z minerálnej vlny ISOVER TF	• Divízia ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Dosky z minerálnej vlny Fasrock	• ROCKWOOL, a.s., Bohumín, ČR
Dosky z minerálnej vlny Frontrock MAX E	• ROCKWOOL, a.s., Bohumín, ČR
Dosky z minerálnej vlny FKD	• Knauf Insulation, s. r. o., Nová Baňa, SR
Dosky z minerálnej vlny FKD S	• Knauf Insulation, s. r. o., Nová Baňa, SR
Rozperné kotvy	
BRAVOLL® PTH-KZ 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-KZL 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-S 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-SL 60/8-L _a	• BRAVOLL, spol. s r. o., Žirovnice, ČR
KOELNER KI 8 M KOELNER KI-10M KOELNER KI-10N, KI-10NS KOELNER TFIX-8M	• KOELNER, S.A., Worclaw, Poľsko
EJOT ejotharm NT U EJOT ejotharm STR U	EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko • EJOT 1 • EJOT 2 • EJOT 3 • EJOT 4
KEW TSD-V KEW TSBD 8 KEW TSD 8	• Kunststoffzeugnisse GmbH, Wilthen, Nemecko
fischer TERMOZ 8 SV	• Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
Hilti XI-FV	• Hilti Kunststofftechnik GmbH, Strass, Nemecko
WKRET-MET LMX 8	• WKRET-MET, Czestochova, Poľsko
Výstužná malta	
Prince Color Z 301 Super	• BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR
Výstužná mriežka	
VERTEX R 117 A 101 VERTEX R 131 A 101 Prince Color R 117	• Saint-Gobain Vertex, a. s., Litomyšl, ČR
Omfa 117 S Omfa 122 Omfa 122 L Prince Color 117 S	• Omfa, spol. s r. o., Drahovce, SR
Sklotex R 4x6/145 A2-101	• Sklotex Revúca, s. r. o., Revúca, SR
SSA-1363 SM (100)	• JSC Valmieras stikla Škriedla, Valmiera, Litva
SM 25 F	• KELTEKS d. o. o., Karlovac, Chorvátsko
Penetračná vrstva	
Prince Color Multigrund PGU	• BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR




Povrchová vrstva	
Prince Color Multiputz ZS Prince Color Multiputz RS	<ul style="list-style-type: none"> • Relius Coating, Memmingen, Nemecko • Relius Coating, Deurne, Holandsko
Prince Color – MSP1, MSP2, MSP3 Prince Color – MRP2, MRP3	<ul style="list-style-type: none"> • BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR
Dekoratívna vrstva	
Prince Color Multitop FA Prince Color Multitop FS	<ul style="list-style-type: none"> • BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR • Relius Coating, Memmingen, Nemecko



Zoznam komponentov podľa ETA – 08/0048 – MultiTherm M-L:

Lepiaca malta	
Prince Color Z 301 Super Prince Color Z 301 PS	• BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR
Tepelná izolácia	
Lamely z minerálnej vlny ISOVER NF 333	• Divizia ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Lamely z minerálnej vlny Fasrock LL	• ROCKWOOL, a. s., Bohumín, ČR
Lamely z minerálnej vlny FKL	• Knauf Insulation, s. r. o., Nová Baňa, SR
Výstužná malta	
Prince Color Z 301 Super	• BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR
Výstužná mriežka	
VERTEX R 117 A 101 VERTEX R 131 A 101 Prince Color R 117	• Saint-Gobain Vertex, a. s., Litomyšl, ČR
Omfa 117 S Omfa 122 Omfa 122 L Prince Color 117 S	• Omfa, spol. s r. o., Drahovce, SR
Sklotex R 4x6/145 A2-101	• Sklotex Revúca, s. r. o., Revúca, SR
SSA-1363 SM (100)	• JSC Valmieras stikla Škriedla, Valmiera, Litva
SM 25 F	• KELTEKS d. o. o., Karlovac, Chorvátsko
Penetračná vrstva	
Prince Color Multigrund PGU	• BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR
Povrchová vrstva	
Prince Color Multiputz ZS Prince Color Multiputz RS	• Relius Coating, Memmingen, Nemecko • Relius Coating, Deurne, Holandsko
Prince Color – MSP1, MSP2, MSP3 Prince Color – MRP2, MRP3	• BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR
Dekoratívna vrstva	
Prince Color Multitop FA	• BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR
Prince Color Multitop FS	• Relius Coating, Memmingen, Nemecko
Doplňkový materiál - rozperné kotvy	
BRAVOLL® PTH-KZ 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-KZL 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-S 60/8-L _a BRAVOLL® PTH-SL 60/8-L _a	• BRAVOLL, spol. s r. o., Žirovnice, ČR
KOELNER KI 8 M KOELNER KI-10M KOELNER KI-10N, KI-10NS KOELNER TFIX-8M	• KOELNER, S.A., Worclaw, Poľsko
EJOT ejotharm NT U EJOT ejotharm STR U	EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko • EJOT 1 • EJOT 2 • EJOT 3 • EJOT 4
KEW TSD-V KEW TSBD 8 KEW TSD 8	• Kunststoffzeugnisse GmbH, Wilthen, Nemecko
fischer TERMOZ 8 SV	• Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
Hilti XI-FV	• Hilti Kunststofftechnik GmbH, Strass, Nemecko




Zoznam komponentov podľa ETA – 12/0248 – MultiTherm MP:

Lepiaca maľta	
Prince Color Z 301 MULTI Prince Color Z 301 PS	• BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR
Tepelná izolácia	
Dosky z penového polystyrénu Isover EPS 70 F	• Divízia ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., ČR
Dosky z penového polystyrénu Isover EPS 70 F	• Divízia ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., SR
Dosky z penového polystyrénu EPS 70 F Fasádní	• Jozef Dvořák – IZOPOL, Dolní Poustevna, ČR
Dosky z penového polystyrénu EPS 70 F	• Polyform, s. r. o., Podolíneec, SR
Dosky z penového polystyrénu EPS 70 F	• IZO 4, s. r. o., Michalovce, SR
Dosky z penového polystyrénu EPS 70	• Agrostyro, s. r. o., Zlaté Moravce, SR
Dosky z penového polystyrénu EPS 70 F fasádní (PREMIUM)	• DCD IDEAL, spol. s r. o., Dynín, ČR
Dosky z penového polystyrénu EPS 70 F Fasádní	• Styrotrade, a.s., Mratín, ČR
Dosky z penového polystyrénu EPS 70 Fasádní	• BACHL, spol. s r. o., Modřice, ČR
Dosky z penového polystyrénu EPS 70	• PLASTIKA, a. s., Nitra, SR
Dosky z penového polystyrénu EPS 70	• R.A.T., a. s., Košice, SR Prevádzka: Profitherm, Jablonov nad Turňou
Dosky z penového polystyrénu EPS 70 F	• JACKON ČR, spol. s r. o., Měšice u Prahy, ČR
Dosky z penového polystyrénu EPS 70 F	• BAUTHERM SK, s. r. o., Ružomberok, SR
Dosky z penového polystyrénu EPS 70	• EASYTHERM, s.r.o., Nitra, SK
Dosky z penového polystyrénu EPS 70 F	• POR SH+, a.s., Žilina, SR
Dosky z penového polystyrénu EPS 70 NEO, EPS 80 NEO, EPS 100 NEO, EPS 70 NEO IZOGRAF, EXTRAPOR EPS 70 F, EXTRAPOR EPS 80 F, GrafiPor 70, STYROTHERM PLUS EPS 70F, STYROTHERM PLUS 100, ISOVER EPS GreyWall 033, ISOVER EPS GreyWall 033 Plus	• Polyform, s. r. o., Podolíneec, SR • BACHL, spol. s r.o., Modřice, ČR • POR SH+, a.s., Žilina, SR • IZO 4, s.r.o., Michalovce, SR • Styrotrade, a.s., Mratín, ČR • Divízia ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., SR • Divízia ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., ČR
Rozperné kotvy	
BRAVOLL® PTH-KZ BRAVOLL® PTH BRAVOLL® PTH-S BRAVOLL® PTH-SL BRAVOLL® PTH-SX	• BRAVOLL, spol. s r. o., Žirovnice, ČR
KOELNER KI-10, KI-10M KOELNER KI-N, KI-NS KOELNER TFIX-8M KOELNER TFIX-8 S, TXIX-8 ST	• KOELNER, S.A., Worclaw, Poľsko



EJOT ejotherm NT U EJOT ejotherm NTK U EJOT ejotherm STR U/ STR U 2G EJOT ejotherm H1 ECO EJOT SDM-T plus	EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko • EJOT 1 • EJOT 2 • EJOT 3 • EJOT 4
KEW TSD-V KEW TSBD 8 KEW TSD 8	• Kunststoffwerke GmbH, Wilthen, Nemecko
fischer TERMOFIX CF 8 fischer TERMOZ SV fischer TERMOZ PN 8 fischer TERMOZ 8 U, 8 UZ fischer TERMOZ 8 N, 8 NZ fischer TERMOZ LO 8 fischer TERMOZ CN 8	• Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
Hilti D 8-FV Hilti XI-FV Hilti SD-FV 8 Hilti SDK-FV 8 Hilti SX-FV Hilti D-FV, DFVT	• Hilti Kunststofftechnik GmbH, Strass, Nemecko
Wkret-met LTX 10, LMX 10 Wkret-met LTX 8, LMX 8 Wkret-met LFN 8, LFM 8 Wkret-met LFN 10, LFM 10 Wkret-met WK THERM 8 Wkret-met FIXPLUG 8, FIXPLUG 10	• WKRET-MET, Czesochova, Poľsko
Truhlář TTH 10/60	• Truhlář & spol., v.o.s., Praha, ČR
Výstužná malta	
Prince Color Z 301 MULTI	• BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR
Výstužná mriežka	
VERTEX R 117 A 101 VERTEX R 131 A 101 <i>Prince Color R 117</i>	• Saint-Gobain Vertex, a. s., Litomyšl, ČR
Omfa 117 S Omfa 122 <i>Prince Color 117 S</i>	• Omfa, spol. s r. o., Drahovce, SR
Sklotex R 5x5/145 A1	• Sklotex Revúca, s. r. o., Revúca, SR
SSA-1363 SM, weight 165 g/m2 SSA-1363 SM, weight 150 g/m2	• JSC Valmieras stikla Škriedla, Valmiera, Litva
Penetračná vrstva	
Prince Color Multigrund PGU	• BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR
Povrchová vrstva	
Prince Color Multiputz ZS Prince Color Multiputz RS	• Relius Coating, Memmingen, Nemecko • Relius Coating, Deurne, Holandsko
Prince Color Multiputz ZA Prince Color Multiputz RA	• Relius Coating, Memmingen, Nemecko • Relius Coating, Deurne, Holandsko
Dekorativná vrstva	
Prince Color Multitop FA	• BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR
Prince Color Multitop FS	• Relius Coating, Memmingen, Nemecko



Zoznam komponentov podľa ETA – 12/0249 – MultiTherm MM:

Lepiaca malta	
Prince Color Z 301 MULTI Prince Color Z 301 PS	• BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR
Tepelná izolácia	
Dosky z minerálnej vlny ISOVER TF, Lamely z minerálnej vlny ISOVER NF 333	• Divízia ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Dosky z minerálnej vlny Fasrock Dosky z minerálnej vlny Frontrock MAX E, Lamely z minerálnej vlny Fasrock LL	• ROCKWOOL, a.s., Bohumín, ČR
Dosky z minerálnej vlny FKD Dosky z minerálnej vlny FKD S Lamely z minerálnej vlny FKL	• Knauf Insulation, s. r. o., Nová Baňa, SR
Rozperné kotvy	
BRAVOLL® PTH-KZ 8 BRAVOLL® PTH-S BRAVOLL® PTH-SL BRAVOLL® PTH-SX	• BRAVOLL, spol. s r. o., Žirovnice, ČR
KOELNER KI-10M KOELNER KI-N, KI-NS KOELNER TFIX-8M KOELNER TFIX-8 S, TXIX-8 ST	• KOELNER, S.A., Worclaw, Poľsko
EJOT ejotherm NT U EJOT ejotherm STR U/ STR U 2G EJOT ejotherm H1 ECO EJOT SDM-T plus	EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko • EJOT 1 • EJOT 2 • EJOT 3 • EJOT 4
KEW TSD-V KEW TSBD 8 KEW TSD 8	• Kunststoffzeugnisse GmbH, Wilthen, Nemecko
fischer TERMOFIX CF 8 fischer TERMOZ SV fischer TERMOZ 8 U fischer TERMOZ 8 N, 8 NZ fischer TERMOZ CN 8	• Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
Hilti D 8-FV Hilti XI-FV Hilti SX-FV Hilti D-FV, DFVT	• Hilti Kunststofftechnik GmbH, Strass, Nemecko
Wkret-met LMX 10 Wkret-met LMX 8 Wkret-met LFM 8 Wkret-met LFM 10 Wkret-met WK THERM 8	• WKRET-MET, Czestochova, Poľsko
Výstužná malta	
Prince Color Z 301 MULTI	• BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR



Výstužná mriežka	
VERTEX R 117 A 101 VERTEX R 131 A 101 <i>Prince Color R 117</i>	• Saint-Gobain Vertex, a. s., Litomyšl, ČR
Omfa 117 S Omfa 122 <i>Prince Color 117 S</i>	• Omfa, spol. s r. o., Drahovce, SR
Sklotex R 5x5/145 A1	• Sklotex Revúca, s. r. o., Revúca, SR
SSA-1363 SM, weight 165 g/m ² SSA-1363 SM, weight 150 g/m ²	• JSC Valmieras stikla Škriedla, Valmiera, Litva
Penetračná vrstva	
Prince Color Multigrund PGU	• BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR
Povrchová vrstva	
Prince Color Multiputz ZS Prince Color Multiputz RS	• Relius Coating, Memmingen, Nemecko • Relius Coating, Deurne, Holandsko
Prince Color Multiputz ZA Prince Color Multiputz RA	• Relius Coating, Memmingen, Nemecko • Relius Coating, Deurne, Holandsko
Dekoratívna vrstva	
Prince Color Multitop FA Prince Color Multitop FS	• BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., Chrudim, ČR • Relius Coating, Memmingen, Nemecko



KONCEPCIA POSTUPU VÝSTAVBY

K zákazke:


Zateplenie objektu–Obecný úrad Čičmany č. 166, Kultúrny dom Čičmany, parc.č. 204

Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

obchodné meno: **BauTop s.r.o.**
so sídlom: Ing. Straku 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO 43982671
Zastúpená: Dušan Komár - konateľ
Ing. Vladimíra Rišová – konateľ

- Oplotenie staveniska
- Spevnená plocha pod bunky + osadenie buniek, WC
- Búracie práce
- Sanácia muriva
- Murovanie, betonáž v objekte
- Izolácie
- Výmena okien
- Omietky vnútorné, vonkajšie
- Sadrokartóny
- Rekonštrukcia strechy
- Klampiarske práce
- Maľby, nátery
- Demontáž buniek
- Demontáž spevnených plôch a oplotenia,

 BauTop, s.r.o.
Ing. Straku 4
052 01
Spišská Nová Ves
IČO: 43982671 IČ DPH: SK 2022545822



1. OPLOTENIE
6 x 8 m

2. OBYTNÁ BUNKA
6 x 3 m

3. SKLADOVÁ
PLOCHA

4. VJAZD A VÝJAZD

5. PRENOSNÉ WC
1,1 x 1,4 m

Dátum 30.marca 2015

Dušan Komár - konateľ

Ing. Vladimira Rišová - konateľ

BauTop BauTop, s.r.o.
Ing. Straku 4
052 01
Spišská Nová Ves
IČO: 43982671 IČ DPH: SK 2022545822

BauTop s.r.o.
Ing. Straku 4
052 01 Spišská Nová Ves
Slovensko

www.bautop.sk
bautop@bautop.sk
Tel: +421 917205848
Fax: +421 534421088

IČO: 43982671
IČ DPH: SK 2022545822
č.ú.: SK82 0200 0000 0028 9573 3457
Okr.súd Košice 1, č. 21333/V

RIEŠENIE ZABEZPEČENIE KANCELARIÍ A SKLADOVÝCH OBJEKTOV

K zákazke:


Zateplenie objektu–Obecný úrad Čičmany č. 166, Kultúrny dom Čičmany, parc.č. 204

Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

obchodné meno:	BauTop s.r.o.
so sídlom:	Ing. Straku 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO	43982671
Zastúpená:	Dušan Komár - konateľ
	Ing. Vladimíra Rišová – konateľ

Celé stavenisko bude oplotené a zabezpečenie objektov bude formou uzamykateľných zámkov.

Dátum 30.marca 2015



BauTop, s.r.o.
Ing. Straku 4
052 01
Spišská Nová Ves
IČO: 43982671 IČ DPH: SK 2022545822

Dušan Komár - konateľ

Ing. Vladimíra Rišová - konateľ



INFORMÁCIE O POTREBE ELEKTRICKEJ ENERGIE

K zákazke:

Zateplenie objektu–Obecný úrad Čičmany č. 166, Kultúrny dom Čičmany, parc.č. 204

Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:



obchodné meno: **BauTop s.r.o.**
so sídlom: Ing. Straku 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO 43982671
Zastúpená: Dušan Komár - konateľ
Ing. Vladimíra Rišová – konateľ

Orientačná spotreba elektrickej energie - 15 kWh/ deň.


Dátum 30.marca 2015

Dušan Komár - konateľ

Ing. Vladimíra Rišová - konateľ



BauTop, s.r.o.
Ing. Straku 4
052 01
Spišská Nová Ves
IČO: 43982671 IČ DPH: SK 2022545822



SPÔSOB ZÁSOBOVANIA STAVENISKA VODOU A ODVEDENIE ODPADOVÝCH VÔD, VRÁTANE URČENIA POTRUBIA

K zákazke:

Zateplenie objektu–Obecný úrad Čičmany č. 166, Kultúrny dom Čičmany, parc.č. 204

Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:


obchodné meno:	BauTop s.r.o.
so sídlom:	Ing. Straku 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO	43982671
Zastúpená:	Dušan Komár - konateľ
	Ing. Vladimíra Rišová – konateľ

Stavenisko bude zásobované vodou z verejného vodovodu – cca 35 m³/deň. Napojenie bude z priestorov stavby, ktoré sú pre tento účel dohodnuté. Pri charaktere stavby a druhu prác nepotrebujeme odkanalizovanie staveniska.

Dátum 30.marca 2015

Dušan Komár - konateľ

Ing. Vladimíra Rišová - konateľ



RIEŠENIE SKLADOVÝCH PLÔCH


K zákazke:

Zateplenie objektu–Obecný úrad Čičmany č. 166, Kultúrny dom Čičmany, parc.č. 204

Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:


obchodné meno:	BauTop s.r.o.
so sídlom:	Ing. Straku 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO	43982671
Zastúpená:	Dušan Komár - konateľ
	Ing. Vladimíra Rišová – konateľ

Obytné bunky budú umiestnené na podkladnú vrstvu zo štrkodrviny, ktorá bude po odstránení zariadenia staveniska odstránená a plocha pod ňou uvedená do pôvodného stavu. V prípade potreby spevnenej plochy sa táto spevnená plocha vytvorí z cestných panelov. Po dohode s investorom budú prípadné potrebné plochy pre zariadenie staveniska poskytnuté stavebníkovi aj v prízemnej časti stavebného objektu.



BauTop BauTop, s.r.o.
Ing. Straku 4
052 01
Spišská Nová Ves
IČO:43982671-IČ DPH:SK 2022545822

1. SKLADOVA
PLOCHA



Dátum 30.marca 2015

BauTop BauTop, s.r.o.
Ing. Straku 4
052 01
Spišská Nová Ves
IČO:43982671 IČ DPH:SK 2022545822

Dušan Komár - konateľ

Ing. Vladimíra Rišová - konateľ

BauTop s.r.o.
Ing. Straku 4
052 01 Spišská Nová Ves
Slovensko

www.bautop.sk
bautop@bautop.sk
Tel: +421 917205848
Fax: +421 534421088

IČO: 43982671
IČ DPH: SK 2022545822
č.ú.: SK82 0200 0000 0028 9573 3457
Okr.súd Košice 1, č. 21333/V

NAKLADANIE S ODPADOM, VRÁTANE SPÔSOBU ICH TRIEDENIA

K zákazke:

Zateplenie objektu–Obecný úrad Čičmany č. 166, Kultúrny dom Čičmany, parc.č. 204

Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

obchodné meno: **BauTop s.r.o.**
so sídlom: Ing. Straku 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO 43982671
Zastúpená: Dušan Komár - konateľ
Ing. Vladimíra Rišová – konateľ

Nakladanie s odpadmi počas výstavby bude v zmysle Vyhlášky MŽP SR.

Triedenie a druh odpadov:

skupina	názov	spôsob zneškod.
17 01 07	Zmesi betónu, tehál, obklad., dlaždíc a iné uvedené v 17 01 06	1,2
17 01 01	Betón	1,2
17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako v 17 03 03	2
17 02 02	Sklo	1,2
17 05 05	Železo a oceľ	1,2
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a iné ako uvedené v 17 09 01,17 09 02,17 09 03	2
17 02 01	Drevo	1,3,4
20 03 01	Zmesový komunálny odpad.	



BauTop s.r.o.
Ing. Straku 4
052 01
Spišská Nová Ves
IČO:43982671 IČ DPH:SK 2022545822

Spôsob zneškodnenia

- 1 – zmluvné zneškodnenie s možnosťou materiálového zhodnotenia
- 2 – zmluvné zneškodnenie, odvoz na riadenú skládku
- 3 – zmluvné zneškodnenie s možnosťou energetického zhodnotenia /palivové drevo/
- 4 – zmluvné zneškodnenie /kmene- palivové drevo, konáre- kompostovanie/
- 5 – zmluvné zneškodnenie na skládke na zneškodňovanie nebezpečných odpadov

Ostatné odpady vznikajúce počas realizácie stavby a odpady z prevádzky zariadení staveniska budú priebežne zhromažďované na vyhradených miestach stavby. Odpady vhodné na materiálové zhodnotenie budú separované a zhromažďované v samostatných kontajneroch.

Dátum 30.marca 2015

Dušan Komár - konateľ

Ing. Vladimíra Rišová - konateľ

 **BauTop, s.r.o.**
Ing. Straku 4
052 01
Spišská Nová Ves
IČO: 43982671 IČ DPH: SK 2022545822



ZABEZPEČENIE POŽIARNEJ OCHRANY STAVENISKA

K zákazke:

Zateplenie objektu–Obecný úrad Čičmany č. 166, Kultúrny dom Čičmany, parc.č. 204

Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

obchodné meno: **BauTop s.r.o.**
so sídlom: Ing. Straku 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO 43982671
Zastúpená: Dušan Komár - konateľ
Ing. Vladimíra Rišová – konateľ


Vonkajšie plochy:

Pre vonkajší zásah sa využijú jestvujúce podzemné hydranty umiestené na vodovodnom rade v komunikáciach do 80,0 m od stavby + prenosné hasiace prístroje.

Vnútorne plochy:

Pre vnútorný zásah sú navrhnuté hadicové navijáky s tvarovo stálou hadicou, s menovitou svetlosťou 25 mm, (dĺžka hadice 30,0 m) s minimálnym priemerom hubice alebo ekvivalentným priemerom 10 mm s minimálnym prietokom $Q = 59 \text{ l.min.}^{-1}$ pri tlaku 0,2 Mpa + prenosné hasiace prístroje.

Dátum 30.marca 2015

 **BauTop, s.r.o.**
Ing. Straku 4
052 01
Spišská Nová Ves
IČO: 43982671 IČ DPH: SK 2022545822

Dušan Komár - konateľ

Ing. Vladimíra Rišová - konateľ

ČASOVÝ POSTUP LIKVIDÁCIE ZARIADENIA STAVENISKA

K zákazke:


Zateplenie objektu–Obecný úrad Čičmany č. 166, Kultúrny dom Čičmany, parc.č. 204

Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

obchodné meno: **BauTop s.r.o.**
so sídlom: Ing. Straku 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO 43982671
Zastúpená: Dušan Komár - konateľ
Ing. Vladimíra Rišová – konateľ

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| - Demontáž obytnej bunky, oplotenía | 1 deň |
| - Demontáž spevnených plôch pod bunky | 1 deň |
| - Odvoz prenosného WC | 0,5 dňa |

Dátum 30.marca 2015

 BauTop, s.r.o.
Ing. Straku 4
052 01
Spišská Nová Ves
IČO:43982671+Č DPH:SK 2022545822

Dušan Komár - konateľ

Ing. Vladimíra Rišová - konateľ



DÔLEŽITÉ KONTAKTY

K zákazke:

Zateplenie objektu–Obecný úrad Čičmany č. 166, Kultúrny dom Čičmany, parc.č. 204

Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

obchodné meno: **BauTop s.r.o.**
so sídlom: Ing. Straku 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO 43982671
Zastúpená: Dušan Komár - konateľ
Ing. Vladimíra Rišová – konateľ

112 - číslo tiesňového volania

150 - Hasičský a záchranný zbor

155 - Záchranná zdravotná služba

158 - Polícia

Dátum 30.marca 2015



Dušan Komár - konateľ

Ing. Vladimíra Rišová - konateľ

BauTop s.r.o.
Ing. Straku 4
052 01 Spišská Nová Ves
Slovensko

www.bautop.sk
bautop@bautop.sk
Tel: +421 917205848
Fax: +421 534421088

IČO: 43982671
IČ DPH: SK 202254582
č.ú.: SK82 0200 0000 0028 9573 3457
Okr.súd Košice 1, č. 21333/V

PLÁN KVALITY REALIZÁCIE ZÁKAZKY

K zákazke:

Zateplenie objektu–Obecný úrad Čičmany č. 166, Kultúrny dom Čičmany, parc.č. 204

Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

obchodné meno: **BauTop s.r.o.**
so sídlom: Ing. Straku 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO 43982671
Zastúpená: Dušan Komár - konateľ
Ing. Vladimíra Rišová – konateľ

Spoločnosť *BauTop, s.r.o.*, ako držiteľ certifikátu kvality ISO 9001, bude na zrealizovanie zákazky používať všetky nástroje kvality, ktoré má špecifikované vo svojom integrovanom systéme manažérstva (ISM) a bude dodržiavať stanovenú politiku kvality spoločnosti.

Práce na zákazke budú vykonávané podľa technologického postupu kontaktného systému zateplovania a s jednotlivými materiálmi na stavbe bude nakladané podľa pokynov výrobcu.


Predpoklady pre zabezpečenie kvality realizácie zákazky sú obsiahnuté v prílohách:

- **Príručka integrovaného systému manažérstva** – dodržiavanie všeobecne platných postupov pre kvalitu, BOZP a EMS.
- **Kontrolný a skúšobný plán** – dodržiavanie postupov a príslušných technologických predpisov pre „Zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)“


Dátum 30.marca 2015

Dušan Komár - konateľ

Ing. Vladimíra Rišová - konateľ



BauTop BauTop, s.r.o.
Ing. Straku 4
052 01
Spišská Nová Ves
IČO:43982671+IČ DPH:SK 2022545822



ZÁVÄZNÝ OPIS ZABEZPEČENIA POŽADOVANÝCH STAVEBNÝCH PRÁC PRACOVNÍKMI

K zákazke:

Zateplenie objektu–Obecný úrad Čičmany č. 166, Kultúrny dom Čičmany, parc.č. 204

Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

obchodné meno: **BauTop s.r.o.**
so sídlom: Ing. Straku 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO 43982671
Zastúpená: Dušan Komár - konateľ
Ing. Vladimíra Rišová – konateľ

Obvodový plášť :

- ✓ 6 zatepl'ovači
- ✓ 2 murári
- ✓ 2 pomocní robotníci


Strešný plášť :

- ✓ 2 pokrývači
- ✓ 2 tesári
- ✓ 1 klampiar
- ✓ 2 sadrokartonisti

Okenné konštrukcie :


- ✓ 2 oknári

Dátum 30.marca 2015

 **BauTop, s.r.o.**
Ing. Straku 4
052 01
Spišská Nová Ves
IČO:43982671 IČ DPH:SK 2022545822

Dušan Komár - konateľ

Ing. Vladimíra Rišová - konateľ



ČESTNÉ VYHLÁSENIE

K zákazke:

Zateplenie objektu–Obecný úrad Čičmany č. 166, Kultúrny dom Čičmany, parc.č. 204

Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

obchodné meno: **BauTop s.r.o.**
so sídlom: Ing. Straku 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO 43982671
Zastúpená: Dušan Komár - konateľ
Ing. Vladimíra Rišová – konateľ

čestne vyhlasujeme, že disponuje nasledovným strojným a technickým vybavením, ktoré je k dispozícii pre realizáciu diela:

- Stavebný dvor – 3500 m2 zakrytej plochy, 5000 m2 spevnenej plochy
- Stavebné lešenie 10000 m2
- Závesné lávky – 4 ks á 12 bm
- Stavebný výťah s dosahom 100 bm – 3 ks
- Nákladné auto s rukou s nosnosťou 12 ton
- Auto do 3,5 ton – 3 ks
- Osobné autá – 15 ks
- Rockamat – prístroj na prebrúsenie tepelnej izolácie na fasáde – 2 ks
- Miešací stroj na pigmentáciu fasádnych omietok
- Kompletné vybavenie klampiarskej dielne – ohýbačka, nožnice
- Kompletné vybavenie zámočnickej dielne – zvaračka CO2, stolová píla
- Stenová diamantová píla
- Malé ručné náradie v objeme pre 70 zamestnancov

Dátum 30.marca 2015

Dušan Komár - konateľ

Ing. Vladimíra Rišová - konateľ

 BauTop, s.r.o.
Ing. Straku 4
052 01
Spišská Nová Ves
IČO:43982671 IČ DPH:SK 2022545822